

**Zmluva o dielo**  
**č. 03/2013**  
**uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**Čl. I**  
Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Media Rača, spol. s r.o.**  
Kubačova 21  
831 06 Bratislava  
zastúpený: Ing. Monika Debnárová, konateľka  
IČO: 35895586  
IČ DPH: SK2021865197  
Zapísaný: Okresný súd Bratislava I., Sro, vložka č.32676/B  
**(ďalej len „objednávateľ“)**

a

**Zhotoviteľ:** **SISLA tech, s.r.o.**  
Robotnícka 4334  
017 01 Považská Bystrica  
zastúpený: Tomáš Hlavčo, konateľ spoločnosti  
IČO: 44226977  
IČ DPH: SK2022627244  
**(ďalej len „zhotoviteľ“)**

**Čl. II**  
**Predmet zmluvy**

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela odborne spôsobilou firmou, pre akciu:  
**Vybudovanie kamerového systému mestskej časti Bratislava - Rača – I. etapa**

2.2. Miestom vykonávania prác (diela) je **Mestská časť Bratislava - Rača**

2.3. Rozsah diela je stanovený na základe cenovej ponuky zo dňa 14.6.2013 spracovanej zhotoviteľom, ktorá je neoddeliteľnou prílohou č.1. tejto zmluvy.

**2.4 Rozsah dodávky a špecifikácia diela:**

- a) dodávka a montáž statických IP kamier Vivotek IP8335H – 7ks
- b) dodávka a montáž dome IP kamier Vivotek FD8335H – 3ks
- c) dodávka a montáž metalickej kabeláže pre IP kamery – v lištách alebo PVC trubkách
- d) inštalačný materiál, montáž, zapojenie, nastavenie, zaškolenie povereného pracovníka obsluhy
- e) dodávka, inštalácia a konfigurácia softwaru ku kamerového systému

**Čl. III**

**Cena diela a platobné podmienky**

3.1. Cena diela bola stanovená dohodou zmluvných strán na základe predloženej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ako cena na dohodnutý rozsah diela (t.j. prác, výkonov a

materiálu) uvedený v článku II. tejto zmluvy o dielo v sume **5960,04€ bez DPH** (slovom: päťtisícdeväťstošesťdesiat euro a 4 eurocenty).

3.2. V cene diela sú zahrnuté náklady na:

- materiál, zariadenia, montážne prostriedky, dopravu a presuny súčastí diela a
- všetky ďalšie náklady spojené s komplexnou realizáciou diela.

3.3. Fakturácia bude vykonaná po ukončení celého diela. Podkladom pre fakturáciu bude písomný preberací protokol úplne dokončeného diela podpísaný oprávneným zástupcom objednávateľa - Monikou Debnárovou.

3.4. Splatnosť faktúry bola dohodnutá na **14 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

#### **Čl. IV Termín plnenia**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo v zmysle čl. II do **22.7.2013**.

#### **Čl. V Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa**

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizovaní diela záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku a prevádzku kamerových systémov a súvisiacich systémov a prác, platné v SR a EU.

5.2. Zhotoviteľ súhlasí, že znáša v plnej výške finančnú zodpovednosť za škody, ktoré spôsobí počas svojej činnosti tretím osobám, ako aj objednávateľovi.

5.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s touto zmluvou, s parametrami diela obsiahnutými vo výzve objednávateľa zo dňa 14.06.2013 – v špecifikácii na dodávku kamerového systému a toto je schopný na riadnej odbornej úrovni a kvalite zhotoviť.

5.4. Objednávateľ je povinný dielo prevziať a zaplatiť za cenu v súlade s čl. III. tejto Zmluvy.

5.5. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi v súvislosti s vyhotovením diela poskytnúť súčinnosť, a to najmä sprístupniť zhotoviteľovi objekty a prípojné miesta elektrickej energie v miestach a termínoch podľa harmonogramu - rozpisu sprístupnenia objektov a prípojných miest elektrickej energie, uvedeného v prílohe č. 2 zmluvy.

5.6. Objednávateľ môže nakladať s Dielom až po úplnom, alebo čiastočnom odovzdaní Diela, pričom je povinný vždy postupovať podľa pokynov a návodu na obsluhu.

5.7 Zhotoviteľ môže dielo odovzdať aj ako nekompletné v prípade, že mu nebude v dohodnutých termínoch umožnený vstup do priestorov, príp. nebudú zabezpečené všetky náležitosti zo strany dodávateľa pre montáž zariadení. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje k dodatočnej montáži týchto bodov a to najneskôr do 7 pracovných dní od splnenia všetkých povinností zo strany objednávateľa na danom bode. Zhotoviteľ môže v tomto prípade faktúrovať funkčné, odovzdané body podľa priloženej cenovej ponuky.

## **Čl. VI**

### **Záruka za kvalitu vykonaných prác - zodpovednosť za vady**

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa tejto zmluvy, že bude riadne a v obvyklej kvalite slúžiť na účel, na ktorý sa zhotovuje a že po stanovenú dobu (záručná doba) bude bezchybný, bude mať všetky vlastnosti potrebné k jeho plnej funkčnosti a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, ktoré sú stanovené normami ES a EU.

6.2. Záručná doba na predmet diela je 24 mesiacov odo dňa jeho písomného prevzatia objednávateľom.

6.3. Záručná doba začína plynúť dňom písomného odovzdania predmetu diela. Záručná doba neplynie v čase, v ktorom nemôže objednávateľ užívať predmet diela pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. Objednávateľ je povinný zistené záručné vady Diela nahlásiť emailom na adresu: [info@sisla.sk](mailto:info@sisla.sk). Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní po uplatnení reklamácie objednávateľom. Doba medzi uplatnením reklamácie po prebratie zariadenia bez vád sa nezapočítava do celkovej záručnej doby a o túto dobu bude celková záručná doba predĺžená.

## **Čl. VII**

### **Zmluvná pokuta**

7.1. Ak zhotoviteľ nespĺní konečný termín realizácie diela (t.j. úplného dokončenia a odovzdania diela) podľa čl. IV. zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny podľa bodu 3.1 čl. III tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná do 3 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy na jej úhradu zhotoviteľovi, pričom táto výzva sa považuje za doručení druhý deň od jej odoslania prostredníctvom držiteľa poštovej licencie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na uplatnenie nároku na náhradu škody v celom rozsahu.

7.2. V prípade omeškania objednávateľa so sprístupnením objektov a prípojných miest elektrickej energie podľa čl. V bod 5.5 zmluvy sa doba realizácie diela podľa čl. IV. zmluvy predlžuje o dobu uvedeného omeškania objednávateľa. V takomto prípade zmluvnú pokutu podľa bodu 7.1 tohto článku je možné uplatniť voči zhotoviteľovi až v prípade omeškania s realizáciou diela po uplynutí tejto predĺženej doby diela.

7.3. Ak Objednávateľ v lehote splatnosti neuhradí cenu za riadne a včas dokončené dielo, ktoré nebude mať žiadne vady, bude povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

## **Čl. VIII**

### **Záverečné ustanovenia**

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy medzi nimi, založené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

8.2. Vo vzájomnej obchodnej korešpondencii sú zmluvné strany povinné uvádzať číslo zmluvy.

8.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznámiť sa a dodržiavať všetky platné požiarne predpisy, predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia platné v mieste výkonu diela a v plnom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci svojich zamestnancov, prípadne iných osôb, ktoré v jeho mene vykonávajú dielo a osôb, ktoré sa pohybujú na mieste realizácie diela s jeho vedomím.

8.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

8.5 Túto zmluvu možno zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán. Prípadné odstúpenie je možné len zo zmluvne alebo zákonom stanovených dôvodov.

8.6 Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

8.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení zmluvy na webovom sídle objednávateľa

V Považskej Bystrici, dňa: 04.07.2013

V Bratislave dňa: 16.07.2013

**Zhotoviteľ:**

.....  
Tomáš Hlavčo  
konateľ spoločnosti  
Sisla tech, s r.o..

**Objednávateľ: Media Rača, spol. s r.o.**

Kubačova 21  
831 06 Bratislava  
IČO: 35 895 586 DIČ: 2021865197  
.....  
Ing. Monika Debnárová  
konateľka spoločnosti  
Media Rača, spol. s r.o.



SISLA tech, s.r.o.  
 Robotnícka 4334, Pov. Bystrica 017 01  
 IČO: 44226977 IČ DPH: SK2022627244

www.sisla.sk  
 sisla@sisla.sk, info@sisla.sk  
 +421 905 191 127, +421 905 642 579

### KALKULÁCIA GENY - GENOVÝ ROZPOČET

**akcia** Media Rača spol. s r.o. - kamerový systém pre Mestskú časť Bratislava - Rača. Návrh A

**dátum** 17.6.2013

**vypracoval** Tomáš HLAVČO

#### BOD1 - námestie A-Hlinku - kruhový objazd

č.	typ	popis	ks	cena/ks bez DPH	spolu bez DPH	zľava %	po zľave bez DPH	vaša cena celkom bez DPH
	Kamera	Vivotek IP8335H	1	289,60	289,60	10	260,64	260,64
	Materiál	Tienený FTP kábel AWG24	10	0,40	4,00	10	0,36	3,60
		PVC trubka/ lišta pre uloženie FTP	10	0,60	6,00	10	0,54	5,40
		Drobný elektroinštalačný materiál - koncovky, inštalačné krabice, skrutky, pásky, svorky, prechodky, rozdvójky... a pod.	1	10,00	10,00		10,00	10,00
	Práca	Počet normohodín 3 ľudia 2 hodiny	6	13,28	79,68		13,28	79,68

#### BOD2 - Kubačova - bočné parkovisko pri MÚ

	Kamera	Vivotek IP8335H	1	289,60	289,60	10	260,64	260,64
	Materiál	Tienený FTP kábel AWG24	10	0,40	4,00	10	0,36	3,60
		PVC trubka/ lišta pre uloženie FTP	10	0,60	6,00	10	0,54	5,40
		Drobný elektroinštalačný materiál - koncovky, inštalačné krabice, skrutky, pásky,	1	10,00	10,00		10,00	10,00
	Práca	Počet normohodín 3 ľudia 2h	6	13,28	79,68		13,28	79,68

#### BOD3 - Kubačova - záber pred vchod MÚ

	Kamera	Vivotek FD8335H	1	429,00	429,00	10	386,10	386,10
	Materiál	Tienený FTP kábel AWG24	10	0,40	4,00	10	0,36	3,60
		PVC trubka/ lišta pre uloženie FTP	10	0,60	6,00	10	0,54	5,40
		Drobný elektroinštalačný materiál - koncovky, inštalačné krabice, skrutky, pásky,	1	10,00	10,00		10,00	10,00
	Práca	Počet normohodín 3 ľudia 2h	6	13,28	79,68		13,28	79,68

#### BOD4 - Základná škola Tbiliská A

	Kamera	Vivotek FD8335H	1	429,00	429,00	10	386,10	386,10
	Materiál	Tienený FTP kábel AWG24	20	0,40	8,00	10	0,36	7,20
		PVC trubka/ lišta pre uloženie FTP	20	0,60	12,00	10	0,54	10,80
		Drobný elektroinštalačný materiál - koncovky, inštalačné krabice, skrutky, pásky,	1	10,00	10,00		10,00	10,00
	Práca	Počet normohodín 3 ľudia 2h	6	13,28	79,68		13,28	79,68

#### BOD5 - Základná škola Tbiliská B

	Kamera	Vivotek FD8335H	1	429,00	429,00	10	386,10	386,10
	Materiál	Tienený FTP kábel AWG24	20	0,40	8,00	10	0,36	7,20
		PVC trubka/ lišta pre uloženie FTP	20	0,60	12,00	10	0,54	10,80
		Drobný elektroinštalačný materiál - koncovky, inštalačné krabice, skrutky, pásky, svorky, prechodky, rozdvójky... a pod.	1	10,00	10,00		10,00	10,00
	Práca	Počet normohodín 3 ľudia 2h	6	13,28	79,68		13,28	79,68

#### BOD6 - Základná škola Tbiliská C

	Kamera	Vivotek IP8335H	1	289,60	289,60	10	260,64	260,64
		BR20 - držiak kamery na stĺp	1	29,90	29,90		29,90	29,90
	Materiál	Tienený FTP kábel AWG24	50	0,40	20,00	10	0,36	18,00
		PVC trubka/ lišta pre uloženie FTP	50	0,60	30,00	10	0,54	27,00
		Drobný elektroinštalačný materiál - koncovky, inštalačné krabice, skrutky, pásky,	1	30,00	30,00		30,00	30,00
	Práca	Počet normohodín 3 ľudia 5h	15	13,28	199,20		13,28	199,20

#### BOD7 - Park M. Hurbana


	Kamera	Vivotek IP8335H	1	289,60	289,60	10	260,64	260,64
		BR20 - držiak kamery na stĺp	1	29,90	29,90		29,90	29,90
	Materiál	Tienený FTP kábel AWG24	3	0,40	1,20	10	0,36	1,08
		PVC trubka/ lišta pre uloženie FTP	3	0,60	1,80	10	0,54	1,62
		Drobný elektroinštalačný materiál - koncovky, inštalačné krabice, skrutky, pásky, svorky, prechodky, rozdvójky... a pod.	1	20,00	20,00		20,00	20,00
	Práca	Počet normohodín 3 ľudia 4h	12	13,28	159,36		13,28	159,36



<b>BOD8 - Zberný dvor - priestor pred vchodom</b>							
Kamera	Vivotek IP8335H	1	289,60	289,60	10	260,64	260,64
Materiál	Tienený FTP kábel AWG24	20	0,40	8,00	10	0,36	7,20
	PVC trubka/ lišta pre uloženie FTP	20	0,60	12,00	10	0,54	10,80
	Drobný elektroinštalačný materiál - koncovky, inštalačné krabice, skrutky, pásky, svorky, prechodky, rozvojky... a pod.	1	10,00	10,00		10,00	10,00
Práca	Počet normohodín 3 ľudia 4h	12	13,28	159,36		13,28	159,36
<b>BOD9 - Krasňany - záber na križovatku</b>							
Kamera	Vivotek IP8335H	1	289,60	289,60	10	260,64	260,64
	BR20 - držiak kamery na stĺp	1	29,90	29,90		29,90	29,90
Materiál	Tienený FTP kábel AWG24	100	0,40	40,00	10	0,36	36,00
	PVC trubka/ lišta pre uloženie FTP	100	0,60	60,00	10	0,54	54,00
	Drobný elektroinštalačný materiál - koncovky, inštalačné krabice, skrutky, pásky, svorky, prechodky, rozvojky... a pod.	1	60,00	60,00		60,00	60,00
Práca	Počet normohodín 3 ľudia 7h	21	13,28	278,88		13,28	278,88
<b>BOD10 - Východné - záber na námestie</b>							
Kamera	Vivotek IP8335H	1	289,60	289,60	10	260,64	260,64
Materiál	Tienený FTP kábel AWG24	30	0,40	12,00	10	0,36	10,80
	PVC trubka/ lišta pre uloženie FTP	15	0,60	9,00	10	0,54	8,10
	Drobný elektroinštalačný materiál - koncovky, inštalačné krabice, skrutky, pásky, svorky, prechodky, rozvojky... a pod.	1	15,00	15,00		15,00	15,00
Práca	Počet normohodín 3 ľudia 4h	12	13,28	159,36		13,28	159,36
<b>Ostatné náklady</b>							
Software pre 32 kamier	Vivotek ST7501 - záznamový software server/klient, 32 IP kamier Vivotek, software je v cene kamery	1	0,00	0,00		0,00	0,00
Plošina	Prenájom autoplošiny na výškové práce	12	35,00	420,00		35,00	420,00
Dopra, presun hmôt	Dopravné a ubytovacie náklady počas montáže	1	350,00	350,00		350,00	350,00
iné	Napájací adaptér, injektor štandardu 802.3 af	10	26,50	265,00		26,50	265,00
	Wifi 5Ghz klient - prijímacia anténa pre Park	1	75,40	75,40		75,40	75,40
					<b>Spolu bez DPH:</b>		<b>5 960,04 EUR</b>
<b>Spolu</b>					<b>€ bez DPH</b>		<b>5 960,04 EUR</b>
					<b>€ s DPH</b>		<b>7 152,05 EUR</b>

#### Poznámka

- cenová ponuka platná 30 dní



**SISLA tech, s.r.o.**  
 Robotnícka 4334  
 017 01 Považská Bystrica  
 IČO: 44 226 977

## **Príloha č. 2**

k Zmluve o dielo č. 03/2013 uzatvorenej medzi spoločnosťami Media Rača, spol. s.r.o. a SISLA tech, s.r.o.

### **Harmonogram**

**sprístupnenia objektov a prípojných miest elektrickej energie:**

#### **8.7.2013**

BOD 1 – námestie Andreja Hlinku – kruhový objazd

BOD 2 – Kubačova - bočné parkovisko pri MÚ

BOD 3 – Kubačova - záber pred vchod MÚ

BOD 10 – Východné – záber na námestie

#### **9.7.2013**

BOD 4 – Základná škola Tbiliská A

BOD 5 – Základná škola Tbiliská B

BOD 6 – Základná škola Tbiliská C

#### **17.7.2013**

BOD 9 – Krasňany – záber na križovatku

BOD 7 – park M. Hurbana

BOD 8 – Zberný dvor – priestor pred vchodom

Poznámka:

sprístupnenie objektov a prípojných miest elektrickej energie bude zabezpečené v spolupráci s oddelením IT mestskej časti Bratislava - Rača

